ZOD - Zmeny a doplnky &.2 UPN Obce Liedtany

€. zml. objednavatela : ..?Z.../201 6

AGS ATELIER

¢. zml. zhotovitela : AA 0302.2016

ZMLUVA O DIELO

uzatvorena v stllade s § 536 Obchodného zakonnika, €. 513 Zb. zo dia 15.12.1991, v zneni

neskorsich predpisov
Dielom sa rozumie zhotovenie diela :

" ZMENY A DOPLNKY €. 2 UZEMNEHO PLANU OBCE LIESTANY "

v sulade so zakonom ¢. 50/1976 Zb. o tzemnom pianovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich
predpisov, {dalej len stavebny zakon) a vyhlasky ¢. 55/2001 Z.z. o uzemnoplanovacich podkladoch a

Objednavater :

Sidlo :

Statutarny zastupca :

ICO:

DIC :

Bankové spojenie :
Cislo G&tu :

BIC :

Telefon :

Telefon / fax :
E—mail, web :

Zhotovitel :

Sidlo :

Statutarny zastupca :

ICO:

DIC:

Bankové spojenie :
Cislo uétu :

BIC:

Telefon / mobil :
Telefén / mobil :

E-mail, web :

tuzemnoplanovacej dokumentacii.

CL. 1. ZMLUVNE STRANY

Obec Liestany

Obecny Urad Liestany 1, 972 27 LieStany
Lubomir Noska, starosta obce

318230

2021211731

VUB as.

SK4302000000000016925382
SUBASKBX

+421 0918 803 349

Tel: 046 5457010 / 046 54 57 009
ocu@liestany.sk, www.liestany.sk

AGS ATELIER - Ing. arch. Gabriel Szalay

Ul.‘ Stefana Bani¢a 777/ 2, 971 01 Prievidza

Ing. arch. Gabriel Szalay, veduci ateliéru

37913867

1030021157

Slovenské sporitelfia a.s. pobocka Prievidza
SK9609000000000066524f55

GIBASKBX

+ 421 46 543 20 80, mobil + 421 911 262 764 ( Statutar )
+ 421 46 543 20 60, mobil + 421 910 233 233 ( ateliér)

ags@agsatelier.sk, www.agsatelier.sk
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ZOD - Zmeny a dopinky &2 UPN Obce Liestany AGS ATELIER

CL. 2. PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmetom zhotovenia diela je aktualizacia uzemneho planu obce Liestany tj. spracovanie
Zmien a dopinkov & 2 Uzemného planu Obce Liestany (dalej len ZaD UPN Obce) v sulade
s platnou legislativou, stavebnym zédkonom a vyhlaskou &. 55/2001 Z.z., v hraniciach katastralneho
Gzemia obce Liestany v rozsahu poziadaviek na zmeny a dopinky vymedzenych objednavatefom, t,].
obstaravatefom Uzemnoplanovacej dokumentacie, ktorym je obec LiesStany a poZiadaviek vyplyvajacich
zo zmien UPN VUC, v legislative azmien rezortnych zamerov v procese vykonovych faz, tj.
nasledovnych etap spracovania :

I.  Zhotovenie, tj. spracovanie Navrhu ZaD UPN Obce v sllade s §22 stavebného a §12 vyhlasky
55/2001 Z.Z., vratane spracovania oznamenia o strategickom dokumente (SEA) — ZaD UPN
Obce v zmysle § 5 zak. ¢. 24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na ZP.

Il.  Spracovanie spravy o hodnoteni strategického dokumentu (SEA) — ZaD UPN Obce v zmysle §
8 a § 9 zak. ¢. 24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na zivotné prostredie v zneni neskorsich
predpisov na zaklade rozhodnutia prisludného organu zo zistovacieho konania.

. Dopracovanie Navrhu ZaD UPN Obce (k preskimaniu podfa § 25 stavebného zékona o
opodstatnené pripomienky z prerokovania Navrhu v sdlade s navrhom na rozhodnutie
o namietkach a pripomienkach z vyhodnotenia stanovisk a pripomienok dotknutych uéastnikov,
organov a organizacii uplatnenych poc&as.prerokovania vypracovanych obstaravatelom pred
podanim Navrhu ZaD UPN Obce na preskimanie.

IV. Vyhotovenie gistopisu ZaD UPN Obce po schvaleni predmetnych ZaD UPN Obce.

CL. 3. TERMIN ZHOTOVENIA

3.1. Terminy spracovania sa riadia ¢asovym rozpatim stanovenym lehotami spracovania jednotlivych
Casti diela, navrhované terminy spracovania a obstaravania budl stanovené dohodou na zaklade
navrhu obstaravania objednavatelom, t. j. obstaravatelom v ,Harmonograme obstaravania“ - prilohe ¢&.1
predmetnej zmluvy. Navrhované terminové zabezpecenie obstaravania v ,Harmonograme obstaravania*
bude dohodnuty po nadobudnuti pravoplatnosti zmluvy, pri€om na navrhované terminy mézu mat’ vplyv
finanéné moznosti obce, kapacitné podmienky spracovatela a nepredvidané okolnosti v procese
obstaravania, t,j v procese prerokovania v zmysle stavebného zakona.

3.2. Zmluvné lehoty spracovania jednotlivych etap diela v zmysle bodu 2.1. zmluvy :

. Spracovanie Navrhu ZaD UPN ObBCe ...........ccccoooimmirriiiiiiinececcieneseecee e 120 0N
od uzatvorenia zmluvy, odovzdania a prevzatia podkladov a pokynu obstaravatela na zadatie
prac.

lI.  Spracovanie spravy 0 hodnoteni (SEA). ... 30 dni
od dorucenia rozhodnutia zo zistovacieho konania obstaravatefom.

. Dopracovanie Navrhu ZaD UPN ODCE............o.oooeieeeeeoeoe oo 30 dni
od dorugenia vyhodnotenia stanovisk z prerokovania a pokynu obstaravatefa.

IV. Vyhotovenie &istopist ZaD UPN ODCE .........ccccocoorvimiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e, 30 dni

od doru€enia vyhodnotenia stanovisk z prerokovania a pokynu obstaravatela.

3.3. Terminy stanovené v prilohe &1 medzi zhotovitelom a -obstaravatelom vo vztahu k
neovplyvnitelnym a nepredvidatelnym okolnostiam v procese obstaravania podliehaju priebeznej
aktualizacii podla podmiefiujacich okolnosti.

3.4. Zavaznym pre obe zmluvné strany je spracovanie Navrhu ZaD UPN Obce v zmysle bodu 3.2.
OAS. L, NAJNESKOT ..ottt ettt ae s eere e e do 30.08.2016.

3.5. Zhotovitel sa zavézuje, ze vykona vSetky ukony s naleZitou odbornostou tak, aby v ¢o najkratSom
¢asovom rozpati vykonal jednotlivé etapy spracovania diela bez odkladu.
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ZOD - Zmeny a doplinky &2 UPN Obce Liestany AGS ATELIER

CL. 4. HONORAR ZA DIELO

4.1. Honoréar za dielo t. j. cena diela v rozsahu predmetu zmiuvy o dielo podla &l. 2., bol zmluvnymi
stranami dohodnuty v zmysle zakona ¢. 18/1996 Z.z. o cenach v platnom zneni a vykonavacej
vyhlasky, stanoveny pevnou cenou na zaklade prijatej ponuky.

4.2. Honordar za spracovanie diela obsiahnutt v bode 2.1. zml. je stanoveny................... 5830, - EUR
DPH 20 %0 oottt e bt et 1166, - EUR
Celkovy honorar vratane DPH ... sasssssscasssssssssas 6 996, - EUR

(slovom dvanasttisicdevatstodevatdesiatsest EUR s DPH)
AGS ATELIER je platitefom DPH.

CL. 5. UHRADA A FAKTURACIA

5.1. Honorar, tj. cenu za zhotovenie diela v zmysle bodu 4.2. zmluvy uhradi objednavatel na zaklade
faktary vystavenej zhotovitefom po protokolarnom odovzdani a prevzati spracovaného diela ,Navrhu
ZaD UPN Obce* v sulade s ods. |., bodu 2.1. zml. Pravo fakturacie vznika po protokolarnom odovzdani a
prevzati predmetnej etapy diela.

5.2. Objednavatel uhradi fakturovany honorar, t. . cenu v termine do 14 kalendarnych dni od
dorucenia faktury.

CL. 6. ZMLUVNE POKUTY
6.1. Ak sa objednavatel omeska s uhradou faktiry, za kazdy zacaty den omeskania Uhrady faktary, tato
podlieha poplatkom vo vyske 0,05 % z fakturovanej Ciastky .

6.2. Ak sa zhotovitel omeska so zmluvnymi pracami, znizuje sa honorar diel€ej vykonovej fazy o 0,05 %
za kazdy zadaty den omeskania.

6.3. Za omeskanie s odstranenim chyb v dohodnutej lehote zaplati zhotovitel zmluvnu pokutu vo
vyske 5,- € za kazdy defi omeskania.

6.4. Zaplatenim pokuty nie je dotknuté pravo na nahradu skody.

6.5. Pre uplatnenie ostatnych majetkovych sankcii platia ustanovenia obchodného zakonnika.

CL. 7. ZODPOVEDNOST ZA CHYBY DIELA

7.1.V zmysle § 560 a nasl. Obchodného zakonnika.

7.2. Zhotovitel je povinny do siedmych (7) dni od oznamenia chyby diela pisomnou formou od
objednavatela ich v plnom rozsahu odstranit, pokial plnenie nie je podmienené tretou stranou.

CL. 8. OBSAH ZMLUVNEHO DIELA A POCET VYHOTOVENI

8.1. Obsah zmluvného diela bude v sulade s § 12 vyhla8ky & 55/2001 Z.z. v iplnom aktualizovanom
zneni.

8.2. Pocet vyhotoveni jednotlivych etap spracovania zmluvného diela v zmysle bodu 2.1. zmluvy :

I.  Navrh ZaD UPN Obce bude vyhotoveny v rozsahu troch (2) kompletnych sad v analégovom tvare
v tlaci a tri (3) krat na CD nosic¢i v PDF formate,

Il. Sprava o hodnoteni SEA bude vyhotovena v rozsahu troch (2) kompletnych sad v analégovom
tvare v tlagi a tri (3) krat na CD nosi¢i v PDF formate,

lll. Dopracovanie Navrhu ZaD UPN Obce k § 25 stavebného zakona bude vyhotovena v rozsahu
jednej (1) kompletnej sady v analégovom tvare v tla€i a na CD nosiéi v PDF formate,

IV. Cistopis ZaD UPN Obce bude vyhotoveny v rozsahu troch (3) kompletnych sad v analégovom
tvare v tlaci a na CD nosici v PDF formate.

3/5



ZOD - Zmeny a doplnky &.2 UPN Obce Liestany , AGS ATELIER

CL. 9. SPOLUPOSOBENIE A PODKLADY

9.1. . Podkladom pre zhotovenie ZaD UPN Obce budl vetky podkladové materialy a dokumentacie
rezortné i obecné, ktore su k dispozicii, podklady z evidencie Obce a informacie, ktoré su zavazné a
mézu byt rozhoduijuice, alebo ovplyviiujice pre spracovanie predmetu diela — nevyhnutné podklady
pre rieSenie, zhromaZdené v ramci pripravnych prac obstaravatela vratane mapovych podkladov pre
spracovanie diela.

9.2. V ramci svojho spolupdsobenia sa objednavatel zavazuje, Ze v rozsahu potrebnom, na vyzvanie
poskytne dostupné podkiady pre zhotovitela a spolupracu pri zhotoveni, tj. vypracovani diela,
spresneni podkladov, dopliujucich udajov a naleZitosti tykajucich sa rieSenia, ktorych potreba vznikne .
v priebehu zhotovovania diela.

9.3. Spolupdsobenie poskytne objednavatel najneskorsie do troch (3) dni od jeho vyZiadania, pokial
tento termin nie je mozné spinit, dohodnu sa zmluvné strany na zmene terminu.

9.4. Zhotovitel sa zavazuje obstaravatefom poskytnuté podklady a udaje pouzit vyhradne pre ucel
zhotovenia predmetného diela. :

9.5. Zhotovitel bude informovat' objednavatefa o stave rozpracovanosti jednotlivych etap spracovania
diela zaslanim elektronickou spravou prostrednictvom internetu a to minimalne 1x pocas prac a pred
expediciou vykonovej fazy, v pripade potreby aj osobnym stretnutim na pozZiadanie objednavatela,
alebo obstaravatefla. o

9.6. Zhotovite! bude rozpracovany navrh ZaD UPN Obce kohzuItO\{at’ s objednavatelom. Opravnené
pripomienky a poZiadavky objednavatela zapracuje do Navrhu ZaD UPN Obce.

CL. 10. OSOBITNE DOHODNUTIA

10.1. V pripade podstatnej zmeny vstupnych podkladov, zadania, alebo dohodnutého koncep&ného
rie$enia, alebo uplatfiovania poZiadavky objednavatela na rieSenie v rozpore s platnymi normami,
legislativnymi a inymi predpismi, je zhotovitel opravneny préce pozastavit a v pripade, Ze neddjde k
dohode o dalsom postupe medzi objednavatelom a zhotovitelom, prace ukonCit v rozpracovanosti a
hodnotu vykonanych prac vyfakturovat. Honorar sa vyCisli na zaklade ohodnotenia vecnej miery
rozpracovanosti, vyhodnotenej za U&asti oboch zmluvnych stran. Rozpracovanost prislusnej Casti diela
nad 90 % sa povazuje za Uplnu East diela.

10.2. Bod 10.1. sa vztahuje i na pripad bezdévodného odstipenia objednavatefa od zmluvy.

10.3. Rozpracovanost diela pred jeho predloZzenim na schvaélenie, po kladnom preskumani podania
nadriadenym organom Gzemného planovania podla § 25 stavebného zakona v platnom zneni sa
povaZuje za devatdesiat percentnu (90 %) rozpracovanost’.

10.4. Objednavatel méze uplatnit chybu diela z chybnej projekcie, alebo jej uvedenych Casti,
zapri¢inenej nelplnostou, alebo nekvalitou u zhotovitefa v termine do 36 mesiacov (tridsat3est) od
odovzdania a prevzatia koneénej etapy diela. Zhotovitel odstrani nedostatky diela v terminoch, ktoré
zmluvné strany dohodnu na zaklade konkrétneho pripadu.

10.5. Zmeny v uZ odsGhlasenej koncepcii potas zhotovovania diela vyvolané objednavatefom
v rozpracovanosti, alebo potreba vypracovania, alebo zabezpecenia doplfiujicich podkladov a
prieskumov, ktoré ¢asove ohrozuju terminové zabezpecenie, budi mat vplyv na terminy zhotovenia
vysledného diela.- Ak sa vyskytnu, budli predmetom dohody medzi zmluvnymi stranami a spresnené
v dodatkoch zmluvy.

10.6. V zmysle stavebného zakona sa rozumie pod pojmom ,obstaravatel obec Liestany, zmluvna
strana zmluvy - ,objednavatel” vzmysle obchodného zakonnika. Taktiez zhotovitel je vzmysle
stavebného zakona ,spracovatel apod pojmom ,zhotovenie® sa rozumie ,spracovanie”.
Obstaravatelsku &innost v mene obstaravatefa vykonava odborne spdsobila osoba pre obstaravanie
v zmysle § 2a stavebného zékona s pésobnostou v stlade so zakonom.

10.7. Digitalne vystupy spracované zhotovitefom su vlastnictvom zhotovitefa. Objednavatel sa zavazuje,
ze ho moéze poskytnut' tretim osobam len so suhlasom zhotovitela. Prevzatim a tuhradou honoraru za
dielo prechadza na objednavatela viastnicke pravo na analégové vystupy predmetu diela. Forma
zverejnenia diela na internete moéze byt po vzajomnej dohode len vo formatoch rastrovych (PDF, JPG
a pod.).
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ZOD - Zmeny a doplinky &.2 UPN Obce Liegtany . AGS ATELIER

10.8. Do uplnej uhrady honoraru za zhotovené dielo je predmetné dielo viastnictvom zhotovitela.

10.9. Zmiuva sa méZe menit a doplfiat iba pisomnymi dodatkami, na ktorych sa zmluvné strany
dohodnu. Tieto budu tvorit neoddelitefnt &ast’ zmluvy o dielo.

10.10. Zmeny a opravy v podstatnych nalezitostiach zmluvy nie je pripustné uskuto&fiovat Skrtanim,
alebo prepisovanim. V pripade zmeny, alebo opravy je potrebné riadit' sa &lankom 10.9. zmluvy.

10.11. Ostatné vyslovne zmiluvou neupravené pravne vztahy sa riadia prislu$nymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika.

10.12. Prijatie navrhu, ktory obsahuje dodatky, vyhrady, alebo iné zmeny je odmietnutim predloZzeného
navrhu zmluvy a povazuje sa za novy havrh.

10.13. Zmluva nadobuda uc¢innost doru€enim pravoplatnej zmluvy druhej zmluvnej strane.

10.14. Zmluva obsahuje pat (5) stran, vyhotovena v Styroch (4) exemplaroch, po dva pre obe zmiuvné
strany.

10.17. Tato zmluva nadobuda platnost diom jej podpisu zmluvnymi stranami a Gcinnost dfiom
nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sidle povinnej osoby — Obce LieStany.

V LieStanoch 23.02.2016

ATELIER
«LRE, Fratit

Ay e URE,

T

AN
Tave taicewznsy O

Ing. arch. Gabriel Szalay

—— TR W T T

za objednavatela za zhotovitela
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