Zmluva o dielo ¢. 01/17012/2017

Clinok I.
Zmluvné strany

e Objedndvatel’

Obchodné meno: Obec Liest'any

Sidlo: Liestany 1, 972 27 LieStany
Statutarny zastupca: p. Lubomir Noska

Osoba opravnena na rokovanie p. Lubomir Noska

vo veciach zmluvy: p. Lubomir Noska

v technickych veciach: p. Lubomir Noska

Bankové spojenie: V3eobecna uverova banka a.s.
IBAN: SK4302000000000016925382
1CO: 00318230

DIC: 2021211731

Tel./ fax: 046/545 70 09

Mail: ocu(@liestany.sk

(d’alej len ..objednavatel™)

e Zhotovitel’

Obchodné meno: STROJSTAV spol. s..r.o.

Sidlo: Lipova 13, 971 01 Prievidza

Statutarny zastupca: Ing. Peter Cervenansky

Osoba opravnena na rokovanie Ing. Peter Cervenansky

vo veciach zmluvy: Ing. Peter Cervenansky

v technickych veciach: Ing. Branislav Palenik

Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s.

¢. utu: 66176040004/1111

IBAN: SK 78 1111 0000 0066 1760 4004

1CO: 31573258

DIC: 2020467020

IC DPH: SK2020467020

Telefon: 046/5481183

Registracia: OR Okresného sudu Trencin . oddiel: Sro:, vlozka ¢.
2136/R

(d’alej len ,.zhotovitel™)



Clinok II.
Pravny predpis
Zmluva o dielo sa uzatvara podl'a § 536 a nasl. Zakona ¢. 513/1991 Zb. (Obchodny zakonnik)
v zneni neskorsich predpisov.

Clinok I11.
Predmet plnenia zmluvy

3.1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: ,,Vystavba lavky nad riekou Nitrica v obci
Lie$t'any* Zhotovitel sa zavizuje zrealizovat’ predmet zmluvy, a to za podmienok uvedenych
v tejto zmluve.

3.2.  Zhotovitel sa zavidzuje zhotovit predmet zmluvy podl'a zadania na zaklade vykazu
vymer aza podmienok dohodnutych v zmluve, a zhotovené dielo riadne a v¢as odovzdat
objednavatel'ovi v zodpovedajtcej kvalite.

Clanok V.
Miesto plnenia

Miestom plnenia zmluvy je ,,Obec Liest’any*

Clinok V.
Cena diela a rozsah prac

5.1. Cena diela vcelom rozsahu podla ¢lanku III. tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v zmysle zakona NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov a vyhlasky MF ¢. 87/1996 Z. z. v zneni neskorsich predpisov. Cena za predmet
zmluvy je stanovena vratane 20 % DPH, cla, dovoznej prirazky a inym zakonom stanovenych
priplatkov a poplatkov. Zmluvna cena je kone¢na. Stavebné dielo bude zhotovitelom vykonané
v ponuknutej cene a v pozadovanej kvalite.

P.c. Cast’ stavby Cena v EUR DPH 20% Cenav EUR
bez DPH s DPH
1
Vystavba lavky nad riekou 24 493,74 4 898.75 29 392,49
Nitrica , v obci Liestany

5.2. Cena je viazana na vykaz vymer, ktory predlozil objednavatel’ ako podklad do sut'aze, ¢o
je do kvality a mnozstiev podrobne Specifikované ponukovym rozpoétom zhotovitel'a, ktory
tvori prilohu ¢.1. tejto zmluvy. Cena zohl'adnuje kvalitativne a dodacie podmienky materialov,
vyrobkov a stavebno-montaznych prac, zodpovedajice STN a vieobecne zaviznym predpisom
Vo vystavbe.



5.3 Zhotovitel ma pravo fakturovat mesa¢nymi ¢iastkovymi faktirami, ktoré objednavatel
uhradi do vysky 90%. Objednavatel si vyhradzuje pravo zadrZania sumy vo vyske 10 %
z dohodnutej ceny diela — kolauda¢na rata, do doby odstranenia kolaudaénych zavad a
preukazani uhrad faktir vietkym subdodavatelom za vykonané prace.

5.4. Prace, ktor¢ zhotovitel’ vykona odchylne od predloZenej projektovej dokumentacie alebo
bez prikazu objednavatel'a, nebudi objednavatefom uhradené. Pripadné zjavné vady
projektovej dokumentacie je zhotovite povinny po ich zisteni bezodkladne oznamit
objednavatel'ovi.

5.5. Objednavatel je opravneny vietky uplatnené zmluvné pokuty, na ktorych sa zmluvné strany

v tejto zmluve dohodli, jednostranne zapocitat' proti akejkol'vek pohladavke
zhotovitel'a, proti akejkol'vek Casti celkovej ceny diela, resp. ich zapogitat” proti zadrZznému
alebo garancii za plnenie zavizku.

Clanok VI.
Price nad ramec zmluvy vyvolané objednivatel’om

6.1. V pripade zmeny rozsahu prac, vyvolanych objednavatel'om tieto budi odsthlasené za
nasledovnych podmienok:
* na zaklade zaznamu v stavebnom denniku, Ze objednavatel pozadoval stavebné
a montazne prace a dodavky, ktoré neboli obsiahnuté v projektovej dokumentacii resp.
pozadoval napr. zmenu materialov, atd’.
* v pripade sthlasu zainteresovanych (objednavatel’, projektant, zhotovitel') so zmenou,
vypracuje zhotovitel’ dodatok k rozpoétu podla poziadaviek objednavatela.
Dodatok k rozpo¢tu bude podkladom pre spracovanie dodatku k tejto zmluve, po odsthlaseni
ktorého zhotovitel pristipi k realizacii naviac prac.

6.2. Pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel’ pouZivat ceny nasledovne:
a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpo¢te resp. v ocenenych odchylkach bude pouzivat
ceny z tychto rozpoctov

b) pri polozkach, ktoré sa v rozpocte nevyskytovali predlozi zhotovitel' v prilohe kalkulaciu
ceny, ktort musi objednavatel’ odsuhlasit

6.3. Zhotovitel' si vyhradzuje pravo nerealizovat’ naviac prace vyvolané objednavatel'om,
v pripade, ak objednavatel’ nebude dodatky, viaZuce sa nim vyvolané naviac prace na predmet
zmluvy akceptovat'.

Clanok VII.

Cas plnenia
7.1. Zhotovitel sa zavdzuje dielo Specifikované v ¢lanku I11. tejto zmluvy zhotovit takto:
7.1.1. Termin splnenia predmetu zmluvy 25.7.2017.
7.1.2. Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitel nie je v ome$kani s lehotou vystavby diela po
dobu, po ktor nemohol plnit’ svoju povinnost’, sivisiacu s realizaciou predmetu plnenia tejto
zmluvy nasledkom okolnosti vzniknutych na strane objednavatela. V takomto pripade sa lehota
vystavby predlZuje o dobu prerusenia prac zo strany objednavatel’a. Takéto skutoénosti musia

byt zapisané v stavebnom denniku.

7.3.V pripade zmeny rieSenia zo strany objednavatel'a, ktora si vyZaduje zmenu diela, sa lehota



vystavby predizi umerne o dobu potrebnii na realizaciu tejto zmeny.

Clanok VIIL
Zoznam zodpovednych osob

Zoznam 0s0b zodpovednych za riadenia stavebnych prac pri realizacii predmetu tejto zmluvy
o dielo:

Za zhotovitel'a: Ing. Branislav Palenik

Clanok IX.
Podmienky uskuto¢nenia prac
Spolupésobenie objednavatel’a, zodpovednost’ za Skodu, stavenisko, zabezpecenie
ochrany staveniska a poistenia stavby, poZiarne predpisy a predpisy BOZP

9.1. Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi sticasne so staveniskom:
e dokumentéciu stavby v dvoch vyhotoveniach
« stavebné povolenie a dokladovu ¢ast’
e odberové miesta elektrickej energie a vody

9.2. Zhotovitel’ zodpoveda za $kody pocas realizacie diela. Stavba sa realizuje na zodpovednost’
zhotovitel'a, poCas realizcie stavby, zhotovitel' zodpoveda za skody ktoré mozu nastat’ pocas
vykonavania.

9.3. Zhotovitel' nezodpoveda za poskodenie vedeni a zariadeni, ktoré nebudi vyty¢ené pri
odovzdavani staveniska.

9.4. Vsetky zmeny a naviac prace je zhotovitel povinny zdovodnit’ zapisom. Zmeny materialov
nesmu mat’ vplyv na kvalitu diela.

9.5. Objednavatel’ sa zavizuje vyjadrit’ svoje stanovisko k predloZzenému sipisu vykonanych
prac do troch dni odo dia jeho predlozZenia.

9.6. Zhotovitel' prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpecnost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov na stavbe pocas celého jej priebehu ako
i za sledovanie a dodrziavanie predpisov bezpe¢nosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj
platnych poziarnych predpisov. Zhotovitel' je povinny zabezpelit' vybavenie protokolarne
prevzatych stavenisk bezpe¢nostnym znacenim v zmysle nariadenia vlady SR ¢. 387/2006 Z.
z. o poziadavkach na bezpe¢nostné zdravotné oznacenie pri praci a nariadenia vlady ¢.
396/2006 Z. z.. Zhotovitel je povinny dodrziavat’ vetky predpisy, normy, vyhlasky a zdkony
tykajuce sa BOZP.

9.7. Zhotovitel' je povinny plnit’ podmienky tykajice sa vyjadreni verejnopravnych organov
a organizacii ako aj podmienky, za ktorych bolo vydané stavebné povolenie a vSeobecne
zavizné predpisy pre stavebnt ¢innost’.

9.8. Zhotovitel je povinny pouzit’ pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti,
aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej Gdrzbe zaruc¢ena pozadovana
mechanicka pevnost a stabilita stavby, poziarna bezpecnost’, hygienické poziadavky, ochrana
zdravia a zivotného prostredia a bezpec¢nost’ pri uzivani stavby.



9.9. Objednavatel’ pocas realizacie diela ma pravo kontrolovat’ vykonavanie prac a priebezne
zhotovitel'a upozornit’ na pripadné vady s poziadavkou ich odstranenia v primeranej lehote.
Zamestnanci objedndvatel'a moéZzu vstupovat’ na stavenisko len pokial’ si povereny funkciou
stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou ¢innostou len na zaklade sihlasu
zhotovitela.

9.10. Zhotovitel bez zbytoéného odkladu upozorni objednavatel'a na nevhodné pokyny. ktoré
mu objednavatel’ dal na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia prac z tohto déovodu nie je
zhotovitel' v omeskani. :

9.11. Zhotovitel je povinny zG¢astiiovat’ sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude
v priebehu realizacie diela zvolavat objednavatel’. Objednavatel’ minimalne sedem pracovnych
dni vopred pisomne oznami zhotovitel'ovi ich presny termin.

9.12. Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost’ prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpecnost’
technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrziavanie vieobecne zaviznych pravnych
predpisov a STN, tykajlcich sa ¢innosti pri vykonavani diela a ochrany Zivotného prostredia.
Pokial' porusenim tejto povinnosti zhotovitel'a vznikne $koda v priestoroch staveniska alebo
v jeho blizkosti, naklady spojené s odstranenim tejto $kody znasa zhotovitel’.

9.13. Zhotovitel splni svoju povinnost’ vykonavat’ dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho
riadnym dokonéenim. Podmienkou odovzdania prevzatia diela je Gispesné vykonanie vetkych
skuSok  predpisanych osobitnymi predpismi, zaviznymi normami a projektovou
dokumentaciou. Zhotovitel' protokolarne odovzda dielo objednavatel'ovi a objednavatel’ je
povinny ukoncené dielo prevziat, ak sa nevyskytli také vady, ktoré brania jeho riadnemu
uzivaniu.

9.14. Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

e Zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy podpisany
osobami opravnenymi konat’ vo veciach technickych. Protokol bude obsahovat’ najmi
zakladné udaje dokonéeného diela, stpis zistenych drobnych vad a nedorobkov (ak sa
takéto vyskytni), dohodu o opatreniach a lehotach na ich odstranenie, pripadne dohodu
o inych pravach zo zodpovednosti za vady.

« Ak objednavatel’ odmietne podpisat’ protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy,
spiSu zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu svoje stanoviska a ich odévodnenie.

e Drobné odchylky od projektovej dokumentacie, ktoré nemenia prijaté rieSenie ani
nezvySuju cenu prac, nie st vadami, ak boli dohodnuté aspon sthlasnym zapisom
projektanta a objednavatela v stavebnom denniku. Tieto odchylky je zhotovitel
povinny vyznacit' v projektovej dokumentacii skutoéného vyhotovenia.

e Pri preberani diela zistené pripadné drobné nedorobky, ktorych charakter umoznuje
uzivanie diela, nie su dovodom neprevzatia hotového diela objednavatel'om.

9.15. Na odovzdavacom — preberacom konani sa preveri, ¢i je zaviizok zhotovitel'a splneny tak,
ako je stanovené v predmete zmluvy. prevedie sa fyzicka kontrola vykonaného diela, jeho
sucasti a prisluSenstva, overia sa revizne spravy, atesty a komplexné skusky stavby.

9.16. Zhotovitel' je povinny po odovzdani predmetu zmluvy usporiadat’ stroje, zariadenia
a zvySny material na stavenisku tak, aby dielo mohlo byt riadne uzivané, pricom stavenisko je
povinny vypratat’ do 10 dni odo dia odovzdania a prevzatia diela.

9.17. Bez predchadzajucej dohody nesmie objednavatel’, resp. uzivatel' dielo uzivat’, ktoré
nebolo odovzdané aprevzaté. Za neopravnené uzivanie sa nepovazuje pripad, ked
objednavatel, alebo jeho zmluvny partner vykonava na neprevzatej dodavke prace podla



projektovej dokumentacie, alebo komplexné skusky zabudovanych anamontovanych
technologickych zariadeni, ktoré nie si predmetom plnenia zhotovitela.

9.18. Zhotovitel' nezodpoveda za $kody, ktoré vznikni pre pred¢asnom uzivani stavby, na
ktorom sa zmluvné strany dohodli a boli preukazatel'ne sposobené zo strany objednavatela.
Zhotovitel' ich na zaklade vzdjomnej dohody a dodatku k zmluve odstrani na ndklady
objednavatela.

9.19. Zhotovitel' sa zavizuje dodrzat’ pri realizacii diela podmienky urené prislusnym
stavebnym tradom v stavebnom povoleni.

9.20. Sucastou predmetu diela su doklady o predpisanych skuskach, certifikaty a atesty od
pouzitych materialov, osved¢enia zabudovanych vyrobkov, doklady o zneSkodnovani odpadov,
projekt skutoéného vyhotovenia stavby a fotodokumentacia postupu vystavby, ktorych naklady
musia byt obsiahnuté v cene za dielo.

9.21. Objednavatel pozaduje vykonavat overovanie kvality stavebnych prac a materialov
skuskami (preukaznymi a kontrolnymi) v rozsahu uréenom projektovou  dokumentaciou a
technologickymi postupmi prac — prizvat ku kontrole otryskania ocel'ovej konStrukcie
k zakladnému epoxidovému ndateru (hrubka 80um) a vrchnému polvuretdnovému néteru
(hrabka 2x 80um). o ¢om dolozi aj fotodokumentaciu. Ku kontrolnému meraniu hrubky tychto
naterov pozvat’ zastupcu objednavatel’a.

9.22. Zhotovitel je povinny odo dna prevzatia staveniska viest stavebny dennik v
slovenskom jazyku a to v originali a dvoch kopiach. Jednu kopiu je povinny ulozit' oddelene
od originalu, aby bola k dispozicii v pripade straty alebo zni¢enia originalu, d’alsiu képiu
stavebného dennika si odobera stavebny dozor. Do dennika sa zapisuji vsetky skuto¢nosti
rozhodujice pre plnenie Zmluvy, najmd udaje o ¢asovom postupe prac a ich kvalite,
zdovodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej dokumentacie, udaje dolezité pre
posudenie hospodarnosti prac a tdaje pre postdenie prac organmi Statnej spravy. Pocas
pracovnej doby musi byt dennik na stavbe trvalo pristupny. Povinnost’ viest’ stavebny dennik
kon¢i diiom odovzdania a prevzatia prac.

9.23. Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyveduci, pripade jeho
zastupca a ich nadriadeni. Okrem nich su opravneni robit zdznam stavebny dozor
Objednavatel'a, jeho nadriadeni, organy $tatneho stavebného dohl'adu, pripadne iné prislusné

organy Statnej spravy. Denné zaznamy sa piSu do knihy s o¢islovanymi listami, jednak pevnymi,
jednak perforovanymi pre dva oddeliteI'né prepisy, ktoré sa ¢isluji zhodne s pevnymi listami.
Denné zaznamy sa zapisuju zasadne v ten den, ked’ sa prace vykonali alebo nastali okolnosti,
ktoré st predmetom zapisu. Len vynimo¢ne sa tak moze urobit’ v nasledujici den. Pri dennych
zdznamoch sa nesmu vynechat’ vol'né miesta.

Clanok X.
Platobné podmienky

10.1. Pocas realizacie diela bude zhotovitel' fakturovat predmet zmluvy 1 krat mesacne.
Podkladom pre vyhotovenie faktiry bude zhotovitelom vyhotoveny shpis zmluvne
dohodnutych a vykonanych prac a dodavok pisomne odsuhlaseny zastupcom objednavatela
a oceneny jednotkovymi cenami z ponukového rozpoctu zhotovitel'a, ktory tvori prilohu ¢.1.
tejto zmluvy.

10.2. Zhotovitel predlozi technickému dozoru stpis vykonanych prac a dodavok na potvrdenie
v posledny def mesiaca. Stpis vykonanych prac, vratane ich ocenenia, schval'uje objednavatel’
po predchadzajucom odsuhlaseni technickym dozorom do troch pracovnych dni. Ak



objednavatel v stanovenej lehote stipis vykonanych prac neschvali alebo neuvedie dovody jeho
neschvalenia, plati nevyvratitelna domnienka, Ze supis zhotovitela je objednavatel'om
schvaleny.

10.3. Na zdklade potvrdenc¢ho supisu zmluvne dohodnutych a vykonanych prac a dodavok
vyhotovi zhotovitel faktiru — dafiovy doklad a doruéi ju na adresu objednavatel’a.

10.4. Faktury vystavené zhotovitelom musia obsahovat’ vietky nalezitosti dafiového dokladu
v sulade s platnou pravnou upravou SR. V pripade, ze dafiovy doklad nebude obsahovat’ tieto
nalezitosti, objednavatel’ ma pravo vratit” ho na doplnenie a prepracovanie. V takomto pripade
sa prerusi lehota splatnosti a nova lehota splatnosti pre objednavatel'a za¢ne plynat’ prevzatim
danového dokladu.

10.5. Lehota splatnosti vietkych vystavenych faktar zhotovitel'om je 14 dni od jej doru¢enia
objednavatel'ovi.

Clinok XI.
Zodpovednost’ za vady a zaruky

11.1. Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze predmet plnenia ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté
vlastnosti, Zze zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a Ze nema chyby, ktoré by rusili,
alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouzivania k zvycajnym alebo v zmluve
predpokladanym G¢elom.

11.2. Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v ¢ase jeho odovzdania objednavatel'ovi.
Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel' iba vtedy, ak boli
sposobené porusenim jeho povinnosti.

11.3. Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli sposobené pouzitim veci, poskytnutych
objednavatel'om a zhotovitel’, ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti nevhodnost’ tychto veci
nemohol zistit, alebo na ne objednavatel'a upozornil a objednavatel’ na ich pouziti trval.
Zhotovitel' tak isto nezodpoveda za vady, sposobené dodrziavanim nevhodnych pokynov
danych objednavatelom, ak zhotovitel na nevhodnost tychto pokynov upozornil
a objednavatel’ na ich dodrzani pisomne trval alebo ak zhotovitel' tuto nevhodnost” nemohol
zistit'.

11.4. Zaru¢na doba na stavebné prace je 60 mesiacov od odovzdania a prevzatia diala. Na
tovary a zariadenia plati zaruka dana vyrobcom.

11.5. Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a udrzby diela
objednavatel'om. Zaruka sa nevzt'ahuje na pripady poskodenia diela, resp. poskodenia Zivelnou
pohromou.

11.6. Zhotovitel' sa zavidzuje zaCat' s odstranovanim pripadnych vad predmetu plnenia
reklamovanych objednavatelom do 15 dni odo dia reklamacie, ak neddjde k obojstranne
dohode o inom termine.

11.7. Objednavatel’ je povinny umoznit' zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maji
zaru¢né vady odstranovat’.

Clanok XII.
Zmluvné pokuty a sankcie

12.1. V pripade, ze zhotovitel neodovzda zrealizovany predmet zmluvy v zmluvnom termine,
objednédvatel’ ma pravo na zmluvnui pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela bez DPH za kazdy
deil omeskania.



12.2. V pripade, Ze je objednavatel v omeskani s uhradou faktiry, zhotovitel' ma pravo na Groky
z omeskania v zmysle § 369 Obchodného zakonnika.

12.3. Zhotovitel je povinny odstranit’ reklamované vady v lehote 5 dni, ak je to technologicky
mozné, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. Ak zhotovitel' neza¢ne s odstranovanim vad
v Case podla ¢l. 9 ods. 3 a 4 tejto zmluvy zaplati zmluvni pokutu vo vyske 50,00 € za kazdy
den omeskania a za kazdu vadu a nedorobok samostatne, avsak maximalne do vysky 10% z
celkovej ceny.

Clanok XIIL.
Odstapenie od zmluvy

13.1. Od zmluvy mozno odstlpit’ v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 anasl.
Obchodného zakonnika.

13.2. Odstupenie od zmluvy mdze byt obmedzené na uréita ¢ast’ zmluvnych prac a dodavok.
13.3. Odstupenie od zmluvy musi byt’ druhej strane oznamené pisomne.

13.4. Objednavatel je opravneny odstupit’ od zmluvy v pripade podstatného porusenia zmluvy
zo strany zhotovitela, za ¢o sa povazuju tieto skuto¢nosti:
e ak zhotovitel' v rozpore s ustanoveniami zmluvy prejavil svoj umysel nepokracovat
v plneni zmluvy,
¢ ak zhotovitel’ bude preukézatel'ne realizovat’ predmet zmluvy v rozpore s dohodnutymi
podmienkami tejto zmluvy, ak ide o vady, na ktoré bol zhotovitel' pisomne upozorneny
a ktoré napriek tomu neodstranil v primerane poskytnutej lehote.

Clanok XIV.
Nahrada Skody, pravne vzt'ahy a désledky neplnenia zmluvy, vyssia moc

14.1. Kazda zo zmluvnych stran ma narok na nédhradu $kody, vzniknutej v désledku porusenia
zavizku druhou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. ustanoveni Obchodného zakonnika. Jej
vyska bude vzijomne prerokovana. Vecny rozsah rozpracovanosti nakladov ako aj finan¢né
ohodnotenie bude odsuihlasené komisionalne zastupcami oboch zmluvnych stran.

14.2. Objednavatel’ je opravneny odstupit od zmluvy uplne alebo ¢iastocne ak napriek
prepracovaniu alebo napravnym opatreniam dodavatel'a su dodavky a prace alebo ich casti
vadné v takom rozsahu, ze d’'al$ie plnenie zmluvy nie je pre objednavatela prijatel'né.

14.3. Zhotovitel’ je povinny dbat’ na dodrziavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpe¢nosti
a ochrane zdravia pri préaci a poziarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich
subdodéavatel'ov (osobitne zakazu pozivania alkoholu a omamnych latok) a dodrziavat’ vsetky
zmluvné podmienky.

14.4. V pripade vyskytu vys$3ej moci (Zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie
predmetu zmluvy sankciované a po dobu trvania vy$$ej moci neplynie doba vystavby.
Clinok XV.

RieSenie sporov, spolo¢né a zaverené ustanovenia

15.1. Prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami
tejto zmluvy. Prava a povinnosti zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa riadia



ustanoveniami Obchodného zakonnika a podporne ustanoveniami Obcianskeho zakonnika
v zneni ich zmien a doplnkov.

15.2. VSetky spory, vyplyvajuce zplnenia tejto zmluvy, budi zmluvné strany rieSit
predovietkym dohodou a vzajomnym rokovanim. V pripade, ak k tejto dohode neddjde, bude
spor predloZeny k rozhodnutiu prislusného obchodného sudu podla sidla obzalovaného,
v zmysle prisludnych ustanoveni Ob¢ianskeho siidneho poriadku.

15.3. Zmluvu mézu zmluvné strany menit’ len pisomnymi obojstranne odsuhlasenymi
a podpisanymi dodatkami.

15.4. Tato zmluva sa vyhotovuje v troch rovnopisoch, z ktorych objednavatel' obdrzi dve
vyhotovenia a zhotovitel’ jedno vyhotovenie.

15.5. Dalsie zmluvné podmienky, ktoré nie su $pecifikované v tejto zmluve, su predmetom
rokovania pri podpise zmluvy medzi zhotovitelom a objednavatel'om v rozsahu ustanoveni
platného Obchodného zakonnika a pravnych predpisov upravujicich rozpo¢tové hospodarenie
objednavatel'a a zakona ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

15.6. Zmluva nadobudne platnost’ a u¢innost’ diiom podpisu obidvoch zmluvnych stran.

15.7. Sucast'ou tejto zmluvy je:

» priloha ¢. 1. Ponukovy rozpocet — oceneny vykaz vymer

ot O/v'vu v ( j
V Liestanoch dia 24.6.2017
S = AV spol. s 0.
pva 13
'RIEVIDZA

za objednavatela za zhotovitel'a



